Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty

Ul. Dietla 5

34-700 Rabka-Zdrój

Pismo: ZP/217/2009/sprostowanie
 Rabka-Zdrój dnia: 2009-08-10
S P R O S T O W A N I E
Z dnia 10.08.2009 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-08-10 Zamawiający udziela następującego sprostowania do sprawy: Wykonanie robót budowlanych- Kompleksowa modernizacja Pawilonu II – skrzydło północne Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacyjnego Dzieci w Rabce-Zdrój na podstawie dokumentacji projektowej w czynnym obiekcie sanatoryjnym, w zakresie: a) Adaptacja przewiązki (dawnej rozmównicy) na inhalatorium sanatoryjne, 2-częściowe dla dzieci i dorosłych, b) Przebudowa II i III kondygnacji dla potrzeb oddziały sanatoryjnego dla dorosłych, c) Dobudowa zewnętrznego szybu dla dźwigu osobowego, wejścia od strony południowej, pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem. Treść wspomnianej modyfikacji jest następująca:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 2.b.1 (Przedmiar kosztorys).

2. W związku z punktem 1, sprostowany załącznik Nr 2.b.1 (Przedmiar kosztorys) można pobrać TUTAJ, lub ze strony internetowej Zamawiającego: www.gord.pl zakładka „Przetargi, ogłoszenia.
3. Zamawiający równocześnie informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2009 r. o godz. 1000.
Załączniki do niniejszego sprostowania:

Załącznik Nr 1 
– Sprostowany załącznik Nr 2.b.1 (Przedmiar kosztorys)
..................................................
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